Администрация городского округа Отрадный извещает о внесении изменений в открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:  «Корректировка проектно-сметной документации и строительство водозаборных сооружений (13 скважин) в городском округе Отрадный Самарской области
В документацию по открытому конкурсу на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:  «Корректировка проектно-сметной документации и строительство водозаборных сооружений (13 скважин) в городском округе Отрадный Самарской области» - проект контракта внести изменения. (извещение опубликовано в газете Рабочая трибуна № 46 от 17.11.2010г.) 

Проект контракта изложить в новой редакции.

Проект 

Муниципальный контракт

 на исполнение муниципального заказа №  

город Отрадный                                          

          
 «  »                20___г.

Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный Самарской области («УКС Администрации городского округа»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Цыплаковой Людмилы Николаевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и  _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с проведенным  конкурсом (протокол № от  ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 «Заказчик» поручает «Подрядчику», а «Подрядчик» принимает на себя Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Корректировка проектно-сметной документации и строительство водозаборных сооружений (13 скважин) в городском округе Отрадный Самарской области»  (далее – Объект), в соответствии с заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.1 Срок завершения проектно-изыскательских работ и передачи проектно-сметной документации в ГУ СО Государственная экспертиза проектов в строительстве» определяется календарным графиком выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Контракту) и установлен «__» _____ 20___ года с учетом получения положительного заключения – «___» _____ 20_____ г. Срок начала и окончания выполнения работ определены статье 4 настоящего контракта.

1.3 В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести отдельные изменения в график выполнения работ в соответствии с п.1.5, то такие изменения должны совершаться по согласованию сторон и оформляться дополнительным соглашением.

1.4 «Заказчик» обязуется принять выполненные «Подрядчиком» работы и оплатить их в размере, предусмотренном настоящим Контрактом, в соответствии со ст.2 настоящего Контракта.

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1 Цена Контракта, согласно смете (приложение № 3 к настоящему Контракту) составляет ____ (прописью) рублей, в том числе проектно- изыскательские работы  ____, НДС – 18%_________, 

Средства областного бюджета ___ % - ______ руб.

Средства местного бюджета ___ % ______ руб.

Стоимость работ на ____ год составляет ______ руб. Указанная стоимость может быть уточнена в соответствии с выделенными лимитами бюджетного финансирования по Объекту и оформляется подписанием дополнительного соглашения к Контракту
2.2  Заказчик при наличии средств производит авансовый платеж на выполнение работ в размере 30% от цены контракта. Авансовый платеж  засчитывается пропорционально выполненному объему работ.

Финансирование объекта осуществляется поэтапно на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счета на оплату, исходя из фактического поступления средств «Заказчику» от _______________.

2.3 «Заказчик» в течение  10-ти календарных дней после подписания им справок приемки выполненных работ, при наличии финансирования, обязуется оплатить «Подрядчику» установленную стоимость выполненных работ.

2.4 Оплата производится по принятым «Заказчиком» справкам приемки выполненных проектно-изыскательских работ.

2.5 Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проектирования или, если «Заказчиком» изменяются исходные данные для выполнения работ, «Заказчик» обязан оплатить фактический объем бросовых работ в соответствии с актом о прекращении работ.

2.6. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде (указать конкретный вид: банковская гарантия, договор поручительства или перечисление в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств)  в размере 30% от начальной цены Контракта, что составляет   ____________   рублей.
2.7. Выполнение работ по Контракту в последующие годы оформляется дополнительными соглашениями к Контракту в соответствии с выделяемыми объемами финансирования.
2.8. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

 2.9.Изменение цены Контракта допускается в случаях, предусмотренных действующими законодательными актами.
Статья 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1 «Подрядчик» обязан:

3.1.1 Выполнить проектно-изыскательские работы в соответствии с заданием на проектирование (приложение №1), выданным «Заказчиком».

3.1.2 В срок до ___________ представить «Заказчику» перечень недостающих исходных данных для проектирования, а также все нагрузки по инженерному обеспечению объекта. Несвоевременное предоставление указанных данных не влечет пересмотр сроков выполнения работ по данному Контракту.

3.1.3 В случае изменения в процессе проектирования нагрузок по инженерному обеспечению (по причинам, не зависящим от «Заказчика»), повлекшим необходимость получения новых или корректировки ранее полученных технических условий и разрешений, корректировки ранее разработанной проектно-сметной документации, «Подрядчик» в счет цены Контракта разрабатывает (перерабатывает) соответствующую проектно-сметную документацию и производит необходимые дополнительные изыскательские работы в те же сроки, которые  предусмотрены календарным графиком (приложение № 2), а также возмещает «Заказчику» затраты, связанные с повторным получением технических условий и разрешений.

3.1.4 В течение 2-х недель после получения технических условий и трасс инженерных коммуникаций проанализировать их на предмет технической обоснованности требований эксплуатирующих организаций и возможности разработки на их основании проектной документации, удовлетворяющей всем требованиям нормативных документов.

3.1.5 Получить все необходимые согласования готовой проектно-сметной документации с соответствующими эксплуатирующими и заинтересованными организациями.

3.1.6 Обеспечить прохождение готовой проектно-сметной документации государственной экспертизы (предоставление пакета документов и отработка замечаний соответствующих служб).

3.1.7 Передать «Заказчику» готовую проектную документацию в 6-ти экземплярах, сброшюрованных в альбомы и один экземпляр на электронном носителе в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ (приложение № 2) являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.1.8 «Подрядчик» не вправе предъявлять проектную документацию третьим лицам без согласования с «Заказчиком».

3.1.9 Н основании Закона Самарской области от 08.06.2000 № 21-ГД «Об обеспечении страхованием рисков, связанных с использованием средств областного бюджета, целевого бюджетного дорожного фонда Самарской области и областной собственности «  «Подрядчик» обязан в 15-ти дневный срок с момента подписания настоящего Контракта заключить договор о страховании выполняемых работ в страховой компании и представить «Заказчику» копии договора страхования и страхового полиса. Размер страхового взноса не должен превышать 1% от суммы выполняемых работ и включается в цену Контракта.

3.2 «Заказчик» обязан:

3.2.1 Оплатить «Подрядчику» выполненные проектно-изыскательские работы в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта.

3.2.2 Оплатить счета, предъявленные «Подрядчиком» за получение согласований и проведение экспертизы проектно-сметной документации.

3.2.3 Выдать технические условия на подключение к магистральным инженерным сетям и иные исходные данные для проектирования.

3.2.4 Привлечь «Подрядчика» в делах по искам, предъявленным «Заказчику» третьими лицами в связи с недостатками выполненных проектно-изыскательских работ.

Статья 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

4.1 Датой начала выполнения работ по настоящему Контракту  является  ______ года. Подрядчик после получения от Заказчика письменного уведомления приступает к выполнению задания определенного календарным графиком выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Контракту) на текущий год в пределах выделенных лимитов финансирования текущего года. Срок начала работ на каждый последующий год выполнения работ определяется Заказчиком путем письменного уведомления Подрядчика о начале работ на текущий год.
        Срок окончания работ по настоящему Контракту:     ______________.
4.2. Приемка выполненных работ ведется в размере 80% от стоимости предъявляемых к сдаче работ (согласно справкам приемки выполненных работ). После согласования всеми заинтересованными организациями и получения положительного экспертного заключения выплачиваются остальные 15% от стоимости принятых к выполнению работ, оставшиеся 5% выплачиваются:

- при предоставлении «Заказчику» ПСД в 6-ти экземплярах, сброшюрованных в альбомы;

- после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3 Приемка выполненных работ осуществляется у «Заказчика» до 25 числа отчетного месяца или в сроки, дополнительно обозначенные «Заказчиком».

4.4 Передача оформленной в установленном порядке проектно-сметной документации осуществляется при наличии положительного экспертного заключения по акту сдачи-приемки выполненных работ (с указанием стоимости строительства объекта в базе 2001 года и текущих ценах).

4.5 «Заказчик» в течение 30 дней после получения проектно-сметной документации обязан вернуть «Подрядчику» подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или направить мотивированный отказ в приемке работ.

4.6 В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.7 Все работы, выполнение которых настоящим контрактом поручено «Подрядчику», должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями соответствующих разделов СНиП, ГОСТ, ТУ, ТСН и других норм, действующих на момент выдачи ПСД.

4.8 Для подтверждения стоимости объемов выполненных работ «Подрядчик» предъявляет комплект разработанной документации с сопроводительной описью.

4.9. В случае досрочного прекращения работ по Контракту по инициативе Заказчика он обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им проектно-сметную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить в части, не покрытой авансовыми платежами.
4.10  Датой завершения работ по Контракту считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу работ
СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1 При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, на основании которого «Подрядчик» безвозмездно выполняет работу с учетом всех замечаний и «Заказчика».

5.2 При задержке «Подрядчиком» передачи проектно-сметной документации в установленные Контрактом сроки и с момента выставления «Заказчиком» письменного требования, «Подрядчик» уплачивает пеню ______ учетной ставки ЦБ  РФ, действующей на период не исполнения обязательств, от стоимости не выполненных работ, за каждый день просрочки до фактического срока передачи документации.

5.3 За просрочку платежей по переданной проектно-сметной документации «Заказчик», при выставлении «Подрядчиком» письменного  требования уплачивает пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ  РФ, действующей на период не исполнения обязательств от суммы, не выплаченной «Подрядчику», за каждый день просрочки платежа.

5.4 «Подрядчик» по настоящему Контракту несет ответственность за ненадлежащее выполнение проектно-изыскательских работ и составление ПСД, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.

СТАТЬЯ 6. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

6.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.2 «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Контракта, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления «Заказчика» о расторжении Контракта. При этом «Заказчик» вправе требовать передачи ему незавершенного производства и возврата в 10-и дневный срок неотработанного аванса со дня оформления акта сторонами.

6.3. В случае принятия в период действия настоящего Контракта правового акта, предусматривающего финансирование Работ на Объекте за счет средств бюджета на иных условиях по сравнению с положениями настоящего Контракта, либо не предусматривающего такое финансирование, стороны предпримут согласованные меры по приведению настоящего Контракта в соответствие с указанным правовым актом или по расторжению Контракта, а в случае недостижения согласия Контракт может быть изменен или расторгнут в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Контракта
6.4. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, по положению п.6.1 настоящей статьи направляет письменное уведомление другой стороне за месяц до расторжения Контракта.

СТАТЬЯ 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ.

7.1. Сроки завершения проектно-изыскательских работ и передачи проектно-сметной документации могут быть изменены в случае внесения «Заказчиком» изменений и дополнений в проектирование по дополнительному соглашению сторон, оформленному в письменном виде.

7.2 «Подрядчик»  по окончании работ передает «Заказчику» проектно-сметную документацию в количестве 6-ти экземпляров, сброшюрованных в альбомы  и один экземпляр на электронном носителе.

7.3 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, при не достижении сторонами согласия передаются в арбитражный суд в установленном законом порядке.

7.4 Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до _______ года, а в части гарантийных обязательств до полного завершения сторонами своих обязательств.

7.5 Настоящий Контракт составлен в 2-ух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.6 Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 – задание на проектирование.

Приложение № 2 – календарный график выполнения работ.

Приложение № 3 – смета.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

  Заказчик: 
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