Администрация городского округа Отрадный извещает о внесении изменений в открытый аукцион на приобретение жилых помещений посредством участия в долевом строительстве малоэтажного многоквартирного жилого дома для муниципальных нужд городского округа Отрадный Самарской области
В документацию по открытому аукциону на приобретение жилых помещений посредством участия в долевом строительстве малоэтажного многоквартирного жилого дома для муниципальных нужд городского округа Отрадный Самарской области, проект контракта, информационную карту (извещение опубликовано в газете Рабочая трибуна № 24 от 17.06.2010г.) в связи с уточнением источников финансирования внести следующие изменения: 

- источником оплаты по контракту являются средства местного и областного бюджетов, государственных корпораций – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В проекте контракта в пункт 1.2. добавить «Квартиры расположенные в доме, обладающем характеристиками, указанными в п.2,3 ч.2 ст.49 Градостроительного кодекса РФ», в пункт 3.1.2 добавить «и требованиями п.2,3 ч.2 ст.49 Градостроительного кодекса РФ», в пункте 2.3. слова «не позднее 30.12.2010» заменить на слова «не позднее 20.12.2010», слова «не позднее 31.12.2010» заменить на слова «не позднее 25.12.2010», в пункте 1.1. исключить слова «3-х этажного», в п.2.5 исключить слова «по результатам обмеров Объекта органами ЦТИ, в порядке и в сроки, определенные дополнительным соглашением к Контракту, указанным в п.п. 3.2.3. Контракта», п.3.1.8.  и п.4.4 исключить, п.5.2. перенести в раздел 3 «Права и обязанности сторон» за номером 3.3, в п.3.2.3. добавить «со дня получения разрешения на ввод», в п.4.5. слова «Самарской области» заменить на слова «муниципального образования городского округа Отрадный Самарской области», дополнить п.2.6. «Оплата производиться путем перечисления денежных средств Участником долевого строительства на расчетный счет Застройщика из средств бюджета городского округа для реализации городской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2010-2011 годы» в следующем порядке: ___________ рублей, из них ____ рублей из средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, _______ рублей из средств областного бюджета, __________ из средств местного бюджета». Срок окончания подачи заявок, срок рассмотрения заявок на участие в аукционе переноситься на 09.07.2010г. 09час.00мин.

Проект контракта, информационную карту изложить в новой редакции. 
Лот № 1 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

 ЧАСТЬ 6

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА № _____  
на приобретения жилых помещений посредством участия в долевом  строительстве малоэтажного многоквартирного жилого дома
   г. Отрадный , Самарская область                                               «_____»________20__г.    
Комитет по управлению имуществом городского округа Отрадный Самарской области  в лице руководителя Комитета Дьяконова Игоря Николаевича, действующего на основании Положения,, именуемый в дальнейшем «Участник  долевого строительства», с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола аукциона №___ от ___, заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее - Контракт) на приобретение жилых помещений посредством участия в долевом  строительстве малоэтажного многоквартирного жилого дома:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Застройщик,  имеющий на праве __________ земельный участок общей площадью _______ кв.м., расположенный по адресу город Отрадный, Самарская область, __________,  кадастровый номер ________ и привлекающий денежные средства участников долевого строительства в соответствии с действующим законодательством РФ для строительства на этом земельном участке малоэтажного  многоквартирного жилого дома на основании разрешения на строительство № ______ от _________ выданного ____________, обязуется в соответствии с проектной документацией в предусмотренный Контрактом срок своими средствами и (или) с привлечением других лиц построить малоэтажный многоквартирный жилой дом (далее Дом), и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию  передать объекты долевого строительства в количестве 25 квартир общей площадью ____ кв.м. (далее Объект) Участнику долевого строительства.

Участник долевого строительства обязуется оплатить установленную в п.2.1. Контракта цену  и принять Объект при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию.

1.2. Объектом долевого строительства в соответствии с настоящим Контрактом являются квартиры с «чистовой отделкой» согласно приложению № 1 к Контракту общей площадью ___кв.м, обладающие характеристиками, согласно приложению № 2 к Контракту. Квартиры расположены в доме, обладающем характеристиками, указанными в п.2,3 ч.2 ст.49 Градостроительного кодекса РФ. Площадь объекта, окончательно определяется в соответствии с Техническим паспортом, выданным  Отрадненским отделом ГУП СО «Центр технической инвентаризации» на основании результатов фактических обмеров по завершении строительно-монтажных работ и отражается в акте приема-передачи Объекта. Общая площадь квартиры состоит из суммы площади всех частей квартиры, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. Приложения № 1 и 2 являются неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Общая жилая площадь Объекта, определённая по результатам технической инвентаризации квартир, в сумме может отличаться от проектной общей жилой площади Объекта (п.1.2), что не является нарушением условий или изменением предмета Контракта.
1.4. При заключении Контракта «Стороны» руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами. 
1.5. При участии в строительстве жилых домов, согласно условиям Контракта, у Участника долевого строительства с момента государственной регистрации Контракта считается находящимся в залоге жилой дом, в объеме доли на которую у Участника долевого строительства возникает право собственности в соответствии с Контрактом и положениями Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Одновременно с государственной регистрацией права собственности на Объект у Участника долевого строительства возникает право общей долевой собственности на общее имущество жилого дома, используемое для обслуживания более чем одного изолированного помещения в нем.

1.6. Срок ввода Застройщиком Объекта в эксплуатацию _____________.

1.7. Источником оплаты по настоящему контракту являются средства местного и областного бюджетов, государственных корпораций – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Контракта определена Протоколом аукциона №___ от ____ и составляет __  (___)  рублей ___ копеек. Цена контракта является твердой, и не может изменяться в ходе его исполнения.  Цена контракта определяется как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика из расчета _______ кв.м. по цене ___ (___) руб. за один квадратный метр площади квартир.
2.2.. Цена Контракта включает в себя стоимость  строительства и производства отделочных работ объекта, устройства коммуникаций и других инженерных сооружений, благоустройства прилегающей территории, стоимость природоохранных и иных необходимых работ, предусмотренных проектной и разрешительной документацией, стоимость оформления регистрации права муниципальной собственности на передаваемый объект, вознаграждение Застройщика, а также затраты по содержанию и охране объекта с момента подписания акта приема-передачи объекта до момента передачи объекта в муниципальную собственность.

2.3. Сумма, указанная в пункте 2.1 Контракта, перечисляется Участником долевого строительства на расчетный счет Застройщика в следующих объемах:

 в размере 30 % в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами  Контракта, но не позднее 01.08.2010;

в размере 35% в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта  промежуточной приемки; после подтверждения Застройщиком факта возведения 100% коробки жилого дома (фундамент, стены наружные и внутренние, перегородки, межэтажные и чердачное перекрытия, оконные блоки и кровля), но не позднее 15.10.2010;

в размере 20 %   в течение 10 банковских дней с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, но не позднее 20.12.2010;

в размере 15 %   в течение 5 банковских дней с момента государственной  регистрации права муниципальной собственности на  передаваемые объекты, но не позднее 25.12.2010.

2.4. Стороны пришли к соглашению о том, что указанная в п.2.1. Контракта цена будет уточнена на условиях указанных в п.2.5. Контракта, в порядке предусмотренном п.п. 3.1.11 и 3.2.3 Контракта.

2.5. После проведения органами ЦТИ технической инвентаризации Дома, Стороны, исходя из суммарной площади Объекта по данным обмеров ЦТИ и стоимости дополнительного одного квадратного метра _______ (_______) рублей, в соответствии ч.6 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и аукционной документации, уточняют цену Контракта и осуществляют дополнительные расчеты за счет средств местного бюджета. 

2.6. Оплата производиться путем перечисления денежных средств Участником долевого строительства на расчетный счет Застройщика из средств бюджета городского округа для реализации городской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2010-2011 годы» в следующем порядке: ___________ рублей, из них ____ рублей из средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, _______ рублей из средств областного бюджета, __________ из средств местного бюджета.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Застройщик принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. Предоставить все необходимые документы и совершить все необходимые действия для государственной регистрации Контракта, в течение 10 (десяти) дней с момента его подписания Сторонами.

3.1.2. За счет собственных средств, средств инвесторов и других привлеченных средств обеспечить возведение Дома, находящегося по адресу: __________, в точном соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями п.2,3 ч.2 ст.49 Градостроительного кодекса РФ.

3.1.3. Ввести в эксплуатацию Дом, расположенный по адресу: ________, и оформить соответствующую документацию не позднее декабря 2010. 
3.1.4. В течение 30 рабочих дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию Дома передать Участнику долевого строительства объекты по акту приёмки – передачи.
3.1.5. В течение 60 дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию Дома за свой счет оформить документы, необходимые для регистрации права муниципальной  собственности городского округа Отрадный Самарской области на передаваемые объекты и обеспечить юридическое сопровождение Участнику долевого строительства при регистрации права  муниципальной собственности на передаваемые Объекты.
3.1.6. Представлять интересы Участника долевого строительства, вытекающие из Контракта, перед подрядчиком (подрядчиками) и соответствующими государственными органами.

3.1.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации Застройщик и Участник долевого строительства обязаны направить Контракт на регистрацию в уполномоченные органы, осуществляющие государственную регистрацию, в течение 10 дней с момента его подписания сторонами.

3.1.8. В течение 3 (трех) дней с момента подписания Контракта Участником долевого строительства и возврата Застройщику его экземпляра представить Участнику долевого строительства в подлинниках или в форме надлежащим образом заверенных копий документов согласно требованиям ч.2 ст.20 и ч.2 ст.21 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

- учредительные документы Застройщика;

- свидетельство о государственной регистрации Застройщика;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический период предпринимательской деятельности при осуществлении Застройщиком такой деятельности менее трех лет (за исключением регистров бухгалтерского учета);

- аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности; 

- разрешение на строительство;

- технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома;

- заключение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законно;

- проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения;

- документы подтверждающие права застройщика на земельный участок.

3.1.9 Направить Участнику долевого строительства уведомление о необходимости подписания дополнительного соглашения, устанавливающего окончательную суммарную площадь Объекта по данным обмеров Объекта БТИ. 

3.2. Участник долевого строительства принимает на себя следующие обязательства:

3.2.1. Оплатить стоимость Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в Контракте. 
3.2.2. По окончанию строительства после получения Застройщиком разрешения на ввод  в эксплуатацию принять у Застройщика квартиры по акту приёмки – передачи в течение 30 рабочих дней со дня получения разрешения на ввод.
3.2.3. Если суммарная площадь Объекта по результатам обмеров ЦТИ будет отличаться от проектной площади, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Застройщика соответствующего уведомления, подписать с Застройщиком дополнительное соглашение.

3.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КВАРТИР
4.1. Передача каждого из объектов, указанных в пункте 1.2 Контракта, производится по Акту приема-передачи, подписанному сторонами не позднее срока, установленного п. 3.1.4.
4.2. В Акте приема-передачи указывается техническое состояние имущества на момент передачи (отделка помещений, наличие оборудования, в соответствии с условиями Контракта).
4.3. Передача объектов осуществляется Застройщиком в исправном состоянии, отвечающем требованиям Контракта и требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым объектам недвижимого имущества, в соответствии с назначением и конструкцией такого недвижимого имущества.
4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества переходит от Застройщика к Участнику долевого строительства с момента регистрации права собственности  муниципального образования городского округа Отрадный Самарской области на передаваемые объекты.
4.6. После полного исполнения своих обязательств на основании Актов приема-передачи объектов Сторонами составляется Акт реализации муниципального контракта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.  Стороны обязуются совместно провести проверку выполненных работ по 100% готовности коробки жилого дома с подписание акта  промежуточной приемки, который является основанием для  30% оплаты Контракта.

5.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, по положению настоящей статьи направляет письменное уведомление другой стороне за месяц до расторжения Контракта.

5.4. При расторжении Контракта Застройщик в течение 5 банковских дней со дня вынесения судебного акта о расторжении Контракта обязан возвратить Участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены Контракта, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день расторжения Контракта. Указанные проценты начисляются со дня внесения Участником долевого строительства денежных средств или части денежных средств в счет цены Контракта до дня их возврата Застройщиком Участнику долевого строительства. 

5.5. В случае нарушения Застройщиком срока исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Застройщик уплачивает Участнику долевого строительства неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день неисполнения обязательства, от цены Контракта за каждый день просрочки с момента предъявления Участником долевого строительства письменного требования. 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующего надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Данные обстоятельства подтверждаются справкой компетентного органа исполнительной власти.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней от даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия (события).
6.3. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Контракт вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, если иное не предусмотрено Контрактом, но не позднее  __________ года.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Гарантийный срок, в течение которого Участник долевого строительства имеет право предъявить требование к качеству строительства, равен пяти годам со дня ввода Дома в эксплуатацию.
8.2. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.3. Все Приложения к Контракту, согласованные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. 
8.4. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. 
8.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1 «Требования к отделке передаваемых Участнику долевого строительства объектов»;

Приложение № 2 «Характеристики объектов по адресу ________, предаваемых Участнику долевого строительства»;

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Участник долевого строительства:
	Застройщик:

	Комитет по управлению имуществом городского округа Отрадный Самарской          области, г. Отрадный Самарской области, ул. Отрадная, 15

УФК по Самарской области (4237, ФУАГО, Комитет по управлению имуществом городского округа Отрадный Самарской области) ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара

Бюдж/сч 40204810200000000578, БИК 043601001, ИНН 6340004684, КПП 634001001


	

	м.п. подпись
	м.п. подпись


Приложение № 1

к  муниципальному контракту

                                                                                                    №____ от «___» ______20__ г.

Требования

к отделке передаваемых Участнику долевого строительства объектов
Потолки - водоэмульсионная окраска белого цвета по выровненной поверхности.

Стены:

в жилых комнатах - улучшенные бумажные обои по предварительно подготовленной выровненной поверхности;

на кухне – улучшенные бумажные обои по предварительно подготовленной выровненной поверхности, в рабочей зоне (плита, мойка) – экран окрашенный масляной краской;
   в сантехкабине и ванной  – водоэмульсионная окраска  по выровненной поверхности.

Пол:

в жилых комнатах – линолеум;

в нежилых помещениях и кухне – линолеум;

в сантехкабине и ванной - керамическая плитка.

Лоджии и балконы:

полы – стяжка, 

стены – улучшенная окраска по предварительно подготовленной выровненной поверхности.

Во всех помещениях должна быть выполнена разводка системы отопления, электроснабжения, электроосвещения с установкой электрического счетчика, система водоснабжения  с установкой  запорной арматуры и водяного счетчика.

В ванной комнате – должна быть выполнена установка металлической ванны, умывальника с разводкой системы горячего/холодного водоснабжения и смесителем.

В сантехкабине – установка запорной арматуры и унитаза со смывной бачком. 

В кухне - установка раковины и четырехконфорочной кухонной плиты с духовым шкафом, ВПГ, газового  счетчика.
Окна должны быть заполнены рамами с пластиковым профилем и двойным стеклопакетом.  На всех окнах, включая окна лоджий и балкон, должны быть установлены отливы. В дверных проемах установлены межкомнатные двери.
Входная дверь – ДВП или металлическая с врезным замком и ручками.
Приложение № 2

к муниципальному контракту

                                                                                                       №____ от «___» ______20__ г.

Характеристики объектов по адресу ________________________________, передаваемых Участнику долевого строительства 
	Номер  квартиры
	этаж
	Тип квартиры
	Площадь квартиры, кв.м
	Стоимость 1 кв.м. квартиры, рублей
	Общая стоимость квартиры, рублей

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	


Лот № 2 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

 ЧАСТЬ 6

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА № _____  

на приобретения жилых помещений посредством участия в долевом  строительстве малоэтажного многоквартирного жилого дома
   г. Отрадный, Самарская область                               «_____»________20__г.                                  
Комитет по управлению имуществом городского округа Отрадный Самарской области  в лице руководителя Комитета Дьяконова Игоря Николаевича, действующего на основании Положения,, именуемый в дальнейшем «Участник  долевого строительства», с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола аукциона №___ от ___, заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее - Контракт) на приобретение жилых помещений посредством участия в долевом  строительстве малоэтажного многоквартирного жилого дома:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Застройщик,  имеющий на праве __________ земельный участок общей площадью _______ кв.м., расположенный по адресу город Отрадный, Самарская область, __________,  кадастровый номер ________ и привлекающий денежные средства участников долевого строительства в соответствии с действующим законодательством РФ для строительства на этом земельном участке малоэтажного  многоквартирного жилого дома на основании разрешения на строительство № ______ от _________ выданного ____________, обязуется в соответствии с проектной документацией в предусмотренный Контрактом срок своими средствами и (или) с привлечением других лиц построить малоэтажный многоквартирный жилой дом (далее Дом), и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию  передать объекты долевого строительства в количестве 25 квартир общей площадью ____ кв.м. (далее Объект) Участнику долевого строительства.

Участник долевого строительства обязуется оплатить установленную в п.2.1. Контракта цену  и принять Объект при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию.

1.2. Объектом долевого строительства в соответствии с настоящим Контрактом являются квартиры с «чистовой отделкой» согласно приложению № 1 к Контракту общей площадью ___кв.м, обладающие характеристиками, согласно приложению № 2 к Контракту. Квартиры расположены в доме, обладающем характеристиками, указанными в п.2,3 ч.2 ст.49 Градостроительного кодекса РФ. Площадь объекта, окончательно определяется в соответствии с Техническим паспортом, выданным  Отрадненским отделом ГУП СО «Центр технической инвентаризации» на основании результатов фактических обмеров по завершении строительно-монтажных работ и отражается в акте приема-передачи Объекта. Общая площадь квартиры состоит из суммы площади всех частей квартиры, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. Приложения № 1 и 2 являются неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Общая жилая площадь Объекта, определённая по результатам технической инвентаризации квартир, в сумме может отличаться от проектной общей жилой площади Объекта (п.1.2), что не является нарушением условий или изменением предмета Контракта.
1.4. При заключении Контракта «Стороны» руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами. 
1.5. При участии в строительстве жилых домов, согласно условиям Контракта, у Участника долевого строительства с момента государственной регистрации Контракта считается находящимся в залоге жилой дом, в объеме доли на которую у Участника долевого строительства возникает право собственности в соответствии с Контрактом и положениями Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Одновременно с государственной регистрацией права собственности на Объект у Участника долевого строительства возникает право общей долевой собственности на общее имущество жилого дома, используемое для обслуживания более чем одного изолированного помещения в нем.

1.6. Срок ввода Застройщиком Объекта в эксплуатацию _____________.

1.7. Источником оплаты по настоящему контракту являются средства местного и областного бюджетов, государственных корпораций – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Контракта определена Протоколом аукциона №___ от ____ и составляет __  (___)  рублей ___ копеек. Цена контракта является твердой, и не может изменяться в ходе его исполнения.  Цена контракта определяется как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика из расчета _______ кв.м. по цене ___ (___) руб. за один квадратный метр площади квартир.
2.2.. Цена Контракта включает в себя стоимость  строительства и производства отделочных работ объекта, устройства коммуникаций и других инженерных сооружений, благоустройства прилегающей территории, стоимость природоохранных и иных необходимых работ, предусмотренных проектной и разрешительной документацией, стоимость оформления регистрации права муниципальной собственности на передаваемый объект, вознаграждение Застройщика, а также затраты по содержанию и охране объекта с момента подписания акта приема-передачи объекта до момента передачи объекта в муниципальную собственность.

2.3. Сумма, указанная в пункте 2.1 Контракта, перечисляется Участником долевого строительства на расчетный счет Застройщика в следующих объемах:

 в размере 30 % в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами  Контракта, но не позднее 01.08.2010;

в размере 35% в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта  промежуточной приемки; после подтверждения Застройщиком факта возведения 100% коробки жилого дома (фундамент, стены наружные и внутренние, перегородки, межэтажные и чердачное перекрытия, оконные блоки и кровля), но не позднее 15.10.2010;

в размере 20 %   в течение 10 банковских дней с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, но не позднее 20.12.2010;

в размере 15 %   в течение 5 банковских дней с момента государственной  регистрации права муниципальной собственности на  передаваемые объекты, но не позднее 25.12.2010.

2.4. Стороны пришли к соглашению о том, что указанная в п.2.1. Контракта цена будет уточнена на условиях указанных в п.2.5. Контракта, в порядке предусмотренном п.п. 3.1.11 и 3.2.3 Контракта.

2.5. После проведения органами ЦТИ технической инвентаризации Дома, Стороны, исходя из суммарной площади Объекта по данным обмеров ЦТИ и стоимости дополнительного одного квадратного метра _______ (_______) рублей, в соответствии ч.6 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и аукционной документации, уточняют цену Контракта и осуществляют дополнительные расчеты за счет средств местного бюджета. 

2.6. Оплата производиться путем перечисления денежных средств Участником долевого строительства на расчетный счет Застройщика из средств бюджета городского округа для реализации городской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2010-2011 годы» в следующем порядке: ___________ рублей, из них ____ рублей из средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, _______ рублей из средств областного бюджета, __________ из средств местного бюджета.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Застройщик принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. Предоставить все необходимые документы и совершить все необходимые действия для государственной регистрации Контракта, в течение 10 (десяти) дней с момента его подписания Сторонами.

3.1.2. За счет собственных средств, средств инвесторов и других привлеченных средств обеспечить возведение Дома, находящегося по адресу: __________, в точном соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями п.2,3 ч.2 ст.49 Градостроительного кодекса РФ.

3.1.3. Ввести в эксплуатацию Дом, расположенный по адресу: ________, и оформить соответствующую документацию не позднее декабря 2010. 
3.1.4. В течение 30 рабочих дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию Дома передать Участнику долевого строительства объекты по акту приёмки – передачи.
3.1.5. В течение 60 дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию Дома за свой счет оформить документы, необходимые для регистрации права муниципальной  собственности городского округа Отрадный Самарской области на передаваемые объекты и обеспечить юридическое сопровождение Участнику долевого строительства при регистрации права  муниципальной собственности на передаваемые Объекты.
3.1.6. Представлять интересы Участника долевого строительства, вытекающие из Контракта, перед подрядчиком (подрядчиками) и соответствующими государственными органами.

3.1.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации Застройщик и Участник долевого строительства обязаны направить Контракт на регистрацию в уполномоченные органы, осуществляющие государственную регистрацию, в течение 10 дней с момента его подписания сторонами.

3.1.8. В течение 3 (трех) дней с момента подписания Контракта Участником долевого строительства и возврата Застройщику его экземпляра представить Участнику долевого строительства в подлинниках или в форме надлежащим образом заверенных копий документов согласно требованиям ч.2 ст.20 и ч.2 ст.21 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

- учредительные документы Застройщика;

- свидетельство о государственной регистрации Застройщика;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический период предпринимательской деятельности при осуществлении Застройщиком такой деятельности менее трех лет (за исключением регистров бухгалтерского учета);

- аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности; 

- разрешение на строительство;

- технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома;

- заключение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законно;

- проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения;

- документы подтверждающие права застройщика на земельный участок.

3.1.9 Направить Участнику долевого строительства уведомление о необходимости подписания дополнительного соглашения, устанавливающего окончательную суммарную площадь Объекта по данным обмеров Объекта БТИ. 

3.2. Участник долевого строительства принимает на себя следующие обязательства:

3.2.1. Оплатить стоимость Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в Контракте. 
3.2.2. По окончанию строительства после получения Застройщиком разрешения на ввод  в эксплуатацию принять у Застройщика квартиры по акту приёмки – передачи в течение 30 рабочих дней со дня получения разрешения на ввод.

3.2.3. Если суммарная площадь Объекта по результатам обмеров ЦТИ будет отличаться от проектной площади, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Застройщика соответствующего уведомления, подписать с Застройщиком дополнительное соглашение.

3.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КВАРТИР
4.1. Передача каждого из объектов, указанных в пункте 1.2 Контракта, производится по Акту приема-передачи, подписанному сторонами не позднее срока, установленного п. 3.1.4.
4.2. В Акте приема-передачи указывается техническое состояние имущества на момент передачи (отделка помещений, наличие оборудования, в соответствии с условиями Контракта).
4.3. Передача объектов осуществляется Застройщиком в исправном состоянии, отвечающем требованиям Контракта и требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым объектам недвижимого имущества, в соответствии с назначением и конструкцией такого недвижимого имущества.
4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества переходит от Застройщика к Участнику долевого строительства с момента регистрации права собственности  муниципального образования городского округа Отрадный Самарской области на передаваемые объекты.
4.6. После полного исполнения своих обязательств на основании Актов приема-передачи объектов Сторонами составляется Акт реализации муниципального контракта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.  Стороны обязуются совместно провести проверку выполненных работ по 100% готовности коробки жилого дома с подписание акта  промежуточной приемки, который является основанием для  30% оплаты Контракта.

5.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, по положению настоящей статьи направляет письменное уведомление другой стороне за месяц до расторжения Контракта.

5.4. При расторжении Контракта Застройщик в течение 5 банковских дней со дня вынесения судебного акта о расторжении Контракта обязан возвратить Участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены Контракта, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день расторжения Контракта. Указанные проценты начисляются со дня внесения Участником долевого строительства денежных средств или части денежных средств в счет цены Контракта до дня их возврата Застройщиком Участнику долевого строительства. 

5.5. В случае нарушения Застройщиком срока исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Застройщик уплачивает Участнику долевого строительства неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день неисполнения обязательства, от цены Контракта за каждый день просрочки с момента предъявления Участником долевого строительства письменного требования. 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующего надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Данные обстоятельства подтверждаются справкой компетентного органа исполнительной власти.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней от даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия (события).
6.3. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Контракт вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, если иное не предусмотрено Контрактом, но не позднее  __________ года.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Гарантийный срок, в течение которого Участник долевого строительства имеет право предъявить требование к качеству строительства, равен пяти годам со дня ввода Дома в эксплуатацию.
8.2. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.3. Все Приложения к Контракту, согласованные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. 
8.4. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. 
8.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1 «Требования к отделке передаваемых Участнику долевого строительства объектов»;

Приложение № 2 «Характеристики объектов по адресу ________, предаваемых Участнику долевого строительства»;

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Участник долевого строительства:
	Застройщик:

	Комитет по управлению имуществом городского округа Отрадный Самарской          области, г. Отрадный Самарской области, ул. Отрадная, 15

УФК по Самарской области (4237, ФУАГО, Комитет по управлению имуществом городского округа Отрадный Самарской области) ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара

Бюдж/сч 40204810200000000578, БИК 043601001, ИНН 6340004684, КПП 634001001


	

	м.п. подпись
	м.п. подпись


Приложение № 1

к  муниципальному контракту

                                                                                                    №____ от «___» ______20__ г.

Требования

к отделке передаваемых Участнику долевого строительства объектов
Потолки - водоэмульсионная окраска белого цвета по выровненной поверхности.

Стены:

в жилых комнатах - улучшенные бумажные обои по предварительно подготовленной выровненной поверхности;

на кухне – улучшенные бумажные обои по предварительно подготовленной выровненной поверхности, в рабочей зоне (плита, мойка) – экран окрашенный масляной краской;
   в сантехкабине и ванной  – водоэмульсионная окраска  по выровненной поверхности.

Пол:

в жилых комнатах – линолеум;

в нежилых помещениях и кухне – линолеум;

в сантехкабине и ванной - керамическая плитка.

Лоджии и балконы:

полы – стяжка, 

стены – улучшенная окраска по предварительно подготовленной выровненной поверхности.

Во всех помещениях должна быть выполнена разводка системы отопления, электроснабжения, электроосвещения с установкой электрического счетчика, система водоснабжения  с установкой  запорной арматуры и водяного счетчика.

В ванной комнате – должна быть выполнена установка металлической ванны, умывальника с разводкой системы горячего/холодного водоснабжения и смесителем.

В сантехкабине – установка запорной арматуры и унитаза со смывной бачком. 

В кухне - установка раковины и четырехконфорочной кухонной плиты с духовым шкафом, ВПГ, газового  счетчика.
Окна должны быть заполнены рамами с пластиковым профилем и двойным стеклопакетом.  На всех окнах, включая окна лоджий и балкон, должны быть установлены отливы. В дверных проемах установлены межкомнатные двери.
Входная дверь – ДВП или металлическая с врезным замком и ручками.
Приложение № 2

к муниципальному контракту

                                                                                                       №____ от «___» ______20__ г.

Характеристики объектов по адресу ________________________________, передаваемых Участнику долевого строительства 
	Номер  квартиры
	Этаж
	Тип квартиры
	Площадь квартиры, кв.м
	Стоимость 1 кв.м. квартиры, рублей
	Общая стоимость квартиры, рублей

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	


Лот № 2

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЧАСТЬ 4 Информационная карта Заказчика
Новая редакция
	№ п/п
	
	

	1
	Сведения о Заказчике 
	Комитет по управлению имуществом городского округа Отрадный Самарской области; 446300 г.Отрадный, Самарская обл., ул.Отрадная, 15; komitet_otr@mail.ru; руководитель - Дьяконов Игорь Николаевич, , тел/факс (8(84661)2-12-752-16-90

	2
	Форма торгов
	 Открытый аукцион

	3
	Предмет муниципального контракта
	Приобретение жилых помещений посредством участия в долевом строительстве малоэтажного многоквартирного малоэтажного жилого дома для муниципальных нужд городского округа Отрадный Самарской области.

	4
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ


	Самарская обл., г.Отрадный,  по одному строительному адресу.

Ввод в эксплуатацию жилых помещений многоквартирного жилого дома – не позднее декабря 2010 года.

Тип дома: панельный, монолитный, кирпичный,  и т.д.

Этажность: малоэтажный (не более 3 этажей)

Жилые помещения должны быть с чистовой отделкой. Перечень работ, входящих в чистовую отделку, отражен в технической части аукционной документации.

6 квартир с общей площадью всех квартир без учета лоджий и балконов не менее 286,8 кв.м. из них: 

-6  квартир – 2-комнатные общей площадью от 46 до 50 кв.м.:

	5
	Требования к качеству работ
	Качество выполняемых работ должно соответс​твовать СНиП, государственным стандартам, аукционной документации и иным, обязательным для данных видов работ нормам и правилам. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям контракта, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Применяемые строительные материалы  и устанавливаемое в жилых помещениях оборудование должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации).

	6
	Требования к техническим характеристикам
	Работы выполнять согласно проектной документации. Жилые помещения должны находиться в одном жилом доме, расположенном по одному строительному адресу.

Жилые помещения должны соответствовать следующим требованиям:

 Потолки - водоэмульсионная окраска белого цвета по выровненной поверхности.

Стены:

в жилых комнатах - улучшенные бумажные обои по предварительно подготовленной выровненной поверхности;

на кухне – улучшенные бумажные обои по предварительно подготовленной выровненной поверхности, в рабочей зоне (плита, мойка) – экран окрашенный масляной краской;

   в сантехкабине и ванной  – водоэмульсионная окраска  по выровненной поверхности.

Пол:

в жилых комнатах – линолеум;

в нежилых помещениях и кухне – линолеум;

в сантехкабине и ванной - керамическая плитка.

Лоджии и балконы:

полы – стяжка, 

стены – улучшенная окраска по предварительно подготовленной выровненной поверхности.

Во всех помещениях должна быть выполнена разводка системы отопления, электроснабжения, электроосвещения с установкой электрического счетчика, система водоснабжения  с установкой  запорной арматуры и водяного счетчика.

В ванной комнате – должна быть выполнена установка металлической ванны, умывальника с разводкой системы горячего/холодного водоснабжения и смесителем.

В сантехкабине – установка запорной арматуры и унитаза со смывной бачком. 

В кухне - установка раковины и четырехконфорочной кухонной плиты с духовым шкафом, ВПГ, газового  счетчика.

Окна должны быть заполнены рамами с пластиковым профилем и двойным стеклопакетом.  На всех окнах, включая окна лоджий и балкон, должны быть установлены отливы. В дверных проемах установлены межкомнатные двери. Входная дверь – ДВП или металлическая с врезным замком и ручками.

	7
	Требования к безопасности работ
	Высокое качество и безопасность строительно-монтажных работ обеспечивается Застройщиком путем осуществления эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества и безопасности СМР включает в себя входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами части III СНиП; приемный контроль СМР. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СНиП 12-01-2004). Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с участием представителя проектной организации и составлением промежуточного акта приемки этих конструкций (СНиП 12-01-2004). Контролируемые в процессе производства СМР геометрические параметры здания, методы геометрического контроля, порядок и контроль их проведения  - согласно СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». Качество уплотнения грунта при любом способе производства работ признается удовлетворительным, если средняя плотность грунтов в уплотненном основании соответствует проекту.

	8
	Требования к результатам работ
	Срок ввода в эксплуатацию жилых помещений малоэтажного многоквартирного жилого дома – не позднее декабря 2010 года.

Передача объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником долевого строительства осуществляется по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. Передача осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. В течение 60 дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома оформляются документы, необходимые для регистрации права муниципальной собственности городского округа Отрадный Самарской области.

Жилые помещения должны быть готовы к заселению, иметь инженерно-техническое и санитарно-техническое оборудование, не требовать проведение дополнительного ремонта (включая косметический), быть подключенной ко всем коммуникациям. Жилые помещения должны быть пригодными для постоянного проживания, отвечающими санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям, установленным ст.15 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».  

	9
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ – не менее 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию.

Объем предоставления гарантий качества работ – все выявленные дефекты, связанные с выполнением работ по контракту, при отсутствии виновных действий со стороны Участника долевого строительства и третьих лиц, устраняются Застройщиком своими и /или привлеченными силами и за свой счет в течение гарантийного срока

	10
	Форма, срок и порядок оплаты работ
	Оплата по безналичному расчету в размере 30 % в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами  Контракта, но не позднее 01.08.2010,  в размере 35% в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта  промежуточной приемки, после подтверждения Застройщиком  факт возведения 100% коробки жилого дома (фундамент, стены наружные и внутренние, перегородки, межэтажные и чердачное перекрытия, оконные блоки и кровля), но не позднее 15.10.2010, в размере 20% в течение 10 банковских дней с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, но не позднее 20.12.2010,  и в размере 15 %   в течение 5 банковских дней с момента государственной  регистрации права муниципальной собственности на  передаваемые объекты, но не позднее 25.12.2010

Оплата производиться путем перечисления денежных средств Участником долевого строительства на расчетный счет Застройщика из средств бюджета городского округа для реализации городской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2010-2011 годы» в следующем порядке: ___________ рублей, из них ____ рублей из средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, _______

	11
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
	8 446 260 рублей 



	12
	Порядок формирования цены контракта (цены лота)
	Цена контракта определяется как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика. Цена  включает в себя все стоимость строительства и производства отделочных работ объекта, устройства коммуникаций и других инженерных сооружений, благоустройства прилегающей территории, стоимость природоохранных и иных необходимых работ, предусмотренных проектно-сметной и разрешительной документацией, стоимость оформления регистрации  Контракта, вознаграждение Застройщика, а также затраты по содержанию и охране объекта с момента подписания акта приема –передачи объекта до момента передачи объекта в муниципальную собственность

	13
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками
	Валюта, в которой выражены цены и осуществляются платежи в рамках исполнения муниципального заказа -  российский рубль

	14
	Источник финансирования заказа
	Средства  местного  и областного бюджетов, государственных корпораций – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Городская адресная программа «переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2010-2011 годы, утвержденная Постановлением Главы городского округа №613 от 12.05.2010.

	15
	Требования к участнику размещения заказа
	Ст.11 ч.1 п.1 Соответствие участников размещения заказа, требованиям устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям ч.1 ст.3 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

- наличие свидетельства о государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставляемый для строительства (создания) многоквартирного дома, в состав которого будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка;

- разрешение на строительство многоквартирного дома, в состав которого будут входить объекты долевого строительства;

- наличие опубликованной проектной декларации.

	
	
	Ст.II ч.1п.2  ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  Не проведение ликвидации участника размещения заказа- юридического лица.

	16
	
	Ст.II ч.1 п.2  ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  Отсутствие решения арбитражного суда о  признании участника размещения заказа- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

	17
	
	Ст.II ч.1 п.3 ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  Неприоставление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие а аукционе.

	18
	
	Ст.II ч.I п.4 ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. Отсутствие у заказчика размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

	19
	
	Ст.II ч.2 п.2  ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2008 № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

	20
	Срок подписания муниципального контракта
	На 12 день со дня размещения на официальном сайте www.otradny.org  протокола аукциона  и не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола.

	21
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
	Не  предусмотрено

	22
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления
	Не предусмотрено


	23
	Условия изменения контракта
	Участник долевого строительства по согласованию с Застройщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество товара при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Участник долевого строительства по согласованию с Застройщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Участник долевого строительства обязан изменить цену контракта указанным образом. Таким образом цена одного дополнительного квадратного метра и цена квадратного метра при сокращении потребности в поставке определяется как частное деление первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество квадратных метров.


Руководитель  Комитета по управлению имуществом  

               _________________________                      И.Н. Дьяконов
Лот № 1

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЧАСТЬ 4 Информационная карта Заказчика
Новая редакция
	№ п/п
	
	

	1
	Сведения о Заказчике 
	Комитет по управлению имуществом городского округа Отрадный Самарской области; 446300 г.Отрадный, Самарская обл., ул.Отрадная, 15; komitet_otr@mail.ru; руководитель - Дьяконов Игорь Николаевич, , тел/факс (8(84661)2-12-752-16-90

	2
	Форма торгов
	 Открытый аукцион

	3
	Предмет муниципального контракта
	Приобретение жилых помещений посредством участия в долевом строительстве многоквартирного малоэтажного жилого дома для муниципальных нужд городского округа Отрадный Самарской области.

	4
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ


	Самарская обл., г.Отрадный,  по одному строительному адресу.

Ввод в эксплуатацию жилых помещений малоэтажного многоквартирного жилого дома – не позднее декабря 2010 года.

Тип дома: панельный, монолитный, кирпичный,  и т.д.

Этажность: малоэтажный (не более 3 этажей)

Жилые помещения должны быть с чистовой отделкой. Перечень работ, входящих в чистовую отделку, отражен в технической части аукционной документации.

25 квартир с общей площадью всех квартир без учета лоджий и балконов не менее 1258,1 кв.м. из них: 

-1 квартира – 1-комнатная общей площадью от 19 до 20 кв.м.;

-16 квартир – 2-комнатные общей площадью от 44 до 50 кв.м.:

-8 квартир  -3-х комнатных общей площадью от 55 до 65 кв.м.

	5
	Требования к качеству работ
	Качество выполняемых работ должно соответс​твовать СНиП, государственным стандартам, аукционной документации и иным, обязательным для данных видов работ нормам и правилам. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям контракта, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Применяемые строительные материалы  и устанавливаемое в жилых помещениях оборудование должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации).

	6
	Требования к техническим характеристикам
	Работы выполнять согласно проектной документации. Жилые помещения должны находиться в одном жилом доме расположенном по одному строительному адресу.

Жилые помещения должны соответствовать следующим требованиям:

 Потолки - водоэмульсионная окраска белого цвета по выровненной поверхности.

Стены:

в жилых комнатах - улучшенные бумажные обои по предварительно подготовленной выровненной поверхности;

на кухне – улучшенные бумажные обои по предварительно подготовленной выровненной поверхности, в рабочей зоне (плита, мойка) – экран окрашенный масляной краской;

   в сантехкабине и ванной  – водоэмульсионная окраска  по выровненной поверхности.

Пол:

в жилых комнатах – линолеум;

в нежилых помещениях и кухне – линолеум;

в сантехкабине и ванной - керамическая плитка.

Лоджии и балконы:

полы – стяжка, 

стены – улучшенная окраска по предварительно подготовленной выровненной поверхности.

Во всех помещениях должна быть выполнена разводка системы отопления, электроснабжения, электроосвещения с установкой электрического счетчика, система водоснабжения  с установкой  запорной арматуры и водяного счетчика.

В ванной комнате – должна быть выполнена установка металлической ванны, умывальника с разводкой системы горячего/холодного водоснабжения и смесителем.

В сантехкабине – установка запорной арматуры и унитаза со смывной бачком. 

В кухне - установка раковины и четырехконфорочной кухонной плиты с духовым шкафом, ВПГ, газового  счетчика.

Окна должны быть заполнены рамами с пластиковым профилем и двойным стеклопакетом.  На всех окнах, включая окна лоджий и балкон, должны быть установлены отливы. В дверных проемах установлены межкомнатные двери. Входная дверь – ДВП или металлическая с врезным замком и ручками.

	7
	Требования к безопасности работ
	Высокое качество и безопасность строительно-монтажных работ обеспечивается Застройщиком путем осуществления эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества и безопасности СМР включает в себя входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами части III СНиП; приемный контроль СМР. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СНиП 12-01-2004). Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с участием представителя проектной организации и составлением промежуточного акта приемки этих конструкций (СНиП 12-01-2004). Контролируемые в процессе производства СМР геометрические параметры здания, методы геометрического контроля, порядок и контроль их проведения  - согласно СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». Качество уплотнения грунта при любом способе производства работ признается удовлетворительным, если средняя плотность грунтов в уплотненном основании соответствует проекту.

	8
	Требования к результатам работ
	Срок ввода в эксплуатацию жилых помещений малоэтажного многоквартирного жилого дома – не позднее декабря 2010 года.

Передача объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником долевого строительства осуществляется по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. Передача осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. В течение 60 дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома оформляются документы, необходимые для регистрации права муниципальной собственности городского округа Отрадный Самарской области.

Жилые помещения должны быть готовы к заселению, иметь инженерно-техническое и санитарно-техническое оборудование, не требовать проведение дополнительного ремонта (включая косметический), быть подключенной ко всем коммуникациям. Жилые помещения должны быть пригодными для постоянного проживания, отвечающими санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям, установленным ст.15 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».  

	9
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ – не менее 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию.

Объем предоставления гарантий качества работ – все выявленные дефекты, связанные с выполнением работ по контракту, при отсутствии виновных действий со стороны Участника долевого строительства и третьих лиц, устраняются Застройщиком своими и /или привлеченными силами и за свой счет в течение гарантийного срока

	10
	Форма, срок и порядок оплаты работ
	Оплата по безналичному расчету в размере 30 % в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами  Контракта, но не позднее 01.08.2010,  в размере 35% в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта  промежуточной приемки, после подтверждения Застройщиком  факт возведения 100% коробки жилого дома (фундамент, стены наружные и внутренние, перегородки, межэтажные и чердачное перекрытия, оконные блоки и кровля), но не позднее 15.10.2010, в размере 20% в течение 10 банковских дней с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, но не позднее 20.12.2010,  и в размере 15 %   в течение 5 банковских дней с момента государственной  регистрации права муниципальной собственности на  передаваемые объекты, но не позднее 25.12.2010
Оплата производиться путем перечисления денежных средств Участником долевого строительства на расчетный счет Застройщика из средств бюджета городского округа для реализации городской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2010-2011 годы» в следующем порядке: ___________ рублей, из них ____ рублей из средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, _______

	11
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
	37 051 045 рублей 


	12
	Порядок формирования цены контракта (цены лота)
	Цена контракта определяется как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика. Цена  включает в себя все стоимость строительства и производства отделочных работ объекта, устройства коммуникаций и других инженерных сооружений, благоустройства прилегающей территории, стоимость природоохранных и иных необходимых работ, предусмотренных проектно-сметной и разрешительной документацией, стоимость оформления регистрации  Контракта, вознаграждение Застройщика, а также затраты по содержанию и охране объекта с момента подписания акта приема –передачи объекта до момента передачи объекта в муниципальную собственность

	13
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками
	Валюта, в которой выражены цены и осуществляются платежи в рамках исполнения муниципального заказа -  российский рубль

	14
	Источник финансирования заказа
	Средства  местного  и областного бюджетов государственных корпораций – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Городская адресная программа «переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2010-2011 годы, утвержденная Постановлением Главы городского округа №613 от 12.05.2010.

	15
	Требования к участнику размещения заказа
	Ст.11 ч.1 п.1 Соответствие участников размещения заказа, требованиям устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям ч.1 ст.3 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

- наличие свидетельства о государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставляемый для строительства (создания) многоквартирного дома, в состав которого будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка;

- разрешение на строительство многоквартирного дома, в состав которого будут входить объекты долевого строительства;

- наличие опубликованной проектной декларации.

	
	
	Ст.II ч.1п.2  ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  Не проведение ликвидации участника размещения заказа- юридического лица.

	16
	
	Ст.II ч.1 п.2  ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  Отсутствие решения арбитражного суда о  признании участника размещения заказа- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

	17
	
	Ст.II ч.1 п.3 ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  Неприоставление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие а аукционе.

	18
	
	Ст.II ч.I п.4 ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. Отсутствие у заказчика размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

	19
	
	Ст.II ч.2 п.2  ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2008 № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

	20
	Срок подписания муниципального контракта
	На 12 день со дня размещения на официальном сайте www.otradny.org  протокола аукциона  и не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола.

	21
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
	Не  предусмотрено

	22
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления
	Не предусмотрено


	23
	Условия изменения контракта
	Участник долевого строительства по согласованию с Застройщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество товара при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Участник долевого строительства по согласованию с Застройщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Участник долевого строительства обязан изменить цену контракта указанным образом. Таким образом цена одного дополнительного квадратного метра и цена квадратного метра при сокращении потребности в поставке определяется как частное деление первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество квадратных метров.


Руководитель  Комитета по управлению имуществом  

               _________________________                      И.Н. Дьяконов
